
Wartość kosztorysowa 155.886,48
Podatek VAT 7% 10.912,05
Cena kosztorysowa 166.798,53

Słownie:  sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem  i 53/100 zł

Kosztorys  45/A/2002
Kosztorys częściowy - do stropu parteru

Obiekt Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny nr 101

Kod CPV 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

Budowa Osiedle "Południe II" Koszalin

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM" Koszalin

Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane "PeBud" Koszalin

Kubatura 6470,2 m3 Cena jednostkowa  25,78 zł/m3

Pow.użytkowa 1342,43 m2 p.u. Cena jednostkowa  124,25 zł/m2 p.u.

Stawka robocizny 14,60 zł/r-g
Koszty zakupu 20%
Koszty pośrednie 80% R; 70% S
Zysk 25% R+S; 10% Kp(R+S)

Wycena kosztorysu:
-materiały wg cen rynkowych
-sprzęt  wg cen Bazy Sprzętu

Sporządził inż. Jan Kowalski

Sprawdził inż. Stefan Nowacki

Koszalin, marzec 2009 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przedmiar Strona 2/6

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny nr 101

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.  STAN ZEROWY

1.1.  Roboty ziemne
1 KNR 2-01

0201/02
Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 303,620

2 KNR 2-01
0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie 
lub drogach gruntowych

 (Krotność= 14)

m3 303,620

3 KJ Koszty jednorazowe - Koparka kołowa 0,15m3

kpl 1,000

1.2.  Fundamenty
4 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

Ławy podłużne

Ł1    12,5*0,65*3 = 24,375

Ł2    24,5*0,70*2 = 34,3

Ławy poprzeczne

Ł4    (6,5+2,4)*0,60 = 5,34

powierzchnia = 64,015

powierzchnia*0,10 m3 6,402

razem m3 6,402

5 KNR 2-02
0201/02

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu

Ławy podłużne

Ł1    12,5*0,65*0,4*3 m3 9,750

Ł2    24,5*0,70*0,4*2 m3 13,720

Ławy poprzeczne

Ł4    (6,5+2,4)*0,60*0,35 m3 1,869

potrącenia

uskoki    -1,5*0,65*0,4*2 m3 -0,780

razem m3 24,559

6 KNR 2-02
0201/03

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu

m3 22,470

7 KNR 2-02
0206/01

Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu

m2 45,730

8 KNR 2-02
0604/02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 
betonowych

m2 34,500

1.3.  Piwnice

1.3.1.  Ściany piwnic
9 KNR 2-02

0301/01
System "Bloki żerańskie" - bloki ścienne podziemia (bez faktury) zewnętrzne o długości do 2,5m

element 34,000

10 PK Dostarczenie bloków ściennych piwnicznych

kpl 1,000

11 KNR 2-02
0105/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1cegły z cegły kratówki 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2 12,200

1.3.2.  Strop nad piwnicą
12 KNR 2-02

0302/01
System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2

element 45,000

13 PK Dostaczenie płyt stropowych

kpl 1,000

14 KNR 2-02
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

m3 5,800

2.  STAN SUROWY

2.1.  Ściany parteru
15 KNR 2-02

0115/01
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej

m2 45,600

16 KNR 2-02
0115/02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki grubości 1 i 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
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Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny nr 101

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

m2 67,540

2.2.  Strop nad parterem
17 KNR 2-02

0302/01
System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2

element 45,000

18 KNR 2-02
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

m3 5,800
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Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny nr 101

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Krot. Cena Wartość

1.  STAN ZEROWY m3 6470,2 15,36 99.370,44

1.1.  Roboty ziemne m3 6470,2 4,54 29.364,92
1 KNR 2-01

0201/02
wyd.IV 1996

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 303,620 48,33 14.673,95

2 KNR 2-01
0214/02

wyd.IV 1996

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 
1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 303,620 14 3,39 14.409,81

 (Krotność= 14)

3 KJ Koszty jednorazowe - Koparka kołowa 0,15m3 kpl 1,000 281,16 281,16

1.2.  Fundamenty m3 6470,2 4,91 31.797,01
4 KNR 2-02

1101/01
wyd.V 1995

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 6,402 452,12 2.894,47

Ławy podłużne

Ł1    12,5*0,65*3 = 24,375

Ł2    24,5*0,70*2 = 34,3

Ławy poprzeczne

Ł4    (6,5+2,4)*0,60 = 5,34

powierzchnia = 64,015

powierzchnia*0,10 = 6,402m3

5 KNR 2-02
0201/02

wyd.V 1995

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 
0,8m z ręcznym układaniem betonu

m3 24,559 384,14 9.434,09

Ławy podłużne

Ł1    12,5*0,65*0,4*3 = 9,750m3

Ł2    24,5*0,70*0,4*2 = 13,720m3

Ławy poprzeczne

Ł4    (6,5+2,4)*0,60*0,35 = 1,869m3

potrącenia

uskoki    -1,5*0,65*0,4*2 = -0,780m3

6 KNR 2-02
0201/03

wyd.V 1995

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 
1,3m z ręcznym układaniem betonu

m3 22,470 357,23 8.026,96

7 KNR 2-02
0206/01

wyd.V 1995

Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z 
ręcznym układaniem betonu

m2 45,730 189,88 8.683,21

8 KNR 2-02
0604/02

wyd.V 1995

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku 
na gorąco, ław fundamentowych betonowych

m2 34,500 79,95 2.758,28

1.3.  Piwnice m3 6470,2 5,91 38.208,51

1.3.1.  Ściany piwnic m3 6470,2 2,02 13.063,63
9 KNR 2-02

0301/01
wyd.V 1995

System "Bloki żerańskie" - bloki ścienne podziemia (bez 
faktury) zewnętrzne o długości do 2,5m

element 34,000 134,06 4.558,04

10 PK Dostarczenie bloków ściennych piwnicznych kpl 1,000 5.768,40 5.768,40

11 KNR 2-02
0105/01

wyd.V 1995

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
i grubości 1cegły z cegły kratówki na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

m2 12,200 224,36 2.737,19

1.3.2.  Strop nad piwnicą m3 6470,2 3,89 25.144,88
12 KNR 2-02

0302/01
wyd.V 1995

System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 
2,5-6m2

element 45,000 110,58 4.976,10

13 PK Dostaczenie płyt stropowych kpl 1,000 16.110,00 16.110,00

14 KNR 2-02
0212/12

wyd.V 1995

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 
do 30cm

m3 5,800 699,79 4.058,78

2.  STAN SUROWY m3 6470,2 6,62 42.806,42

2.1.  Ściany parteru m3 6470,2 5,24 33.874,16
15 KNR 2-02

0115/01
wyd.V 1995

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki 
grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

m2 45,600 232,72 10.612,03

16 KNR 2-02
0115/02

wyd.V 1995

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki 
grubości 1 i 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

m2 67,540 344,42 23.262,13

2.2.  Strop nad parterem m3 6470,2 1,38 8.932,26
17 KNR 2-02

0302/01
wyd.V 1995

System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 
2,5-6m2

element 45,000 108,65 4.889,25
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18 KNR 2-02
0212/12

wyd.V 1995

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 
do 30cm

m3 5,800 697,07 4.043,01

Razem 142.176,86

Generalne wykonawstwo 2,5% 3.554,42

Roboty dodatkowe wg prot.1/96 5.354,20

Usługi podwykonawców PUF 1.345,00

Transport Zewnętrzny 3.456,00

Razem 155.886,48

Podatek VAT 7% 10.912,05

Ogółem kosztorys 166.798,53
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Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny nr 101

Nr Nr ST Opis robót Wartość

1. STAN ZEROWY 99.370,44

1.1. Roboty ziemne 29.364,92

1.2. Fundamenty 31.797,01

1.3. Piwnice 38.208,51

1.3.1. Ściany piwnic 13.063,63

1.3.2. Strop nad piwnicą 25.144,88

2. STAN SUROWY 42.806,42

2.1. Ściany parteru 33.874,16

2.2. Strop nad parterem 8.932,26

Razem 142.176,86

Generalne wykonawstwo 2,5% 3.554,42

Roboty dodatkowe wg prot.1/96 5.354,20

Usługi podwykonawców PUF 1.345,00

Transport Zewnętrzny 3.456,00

Razem 155.886,48

Podatek VAT 7% 10.912,05

Ogółem kosztorys 166.798,53


